招标交底

施工范围

东南电化公司厂区围墙真石漆、道路硬化、铺设石子，本工程最终工程量按实际发生为准，按实结算。

二、技术交底

1，真石漆做法：施工前应充足认识天气变化状况做好防备准备，确认施工工具空压机、喷枪、手提式搅拌器、简易水平器、刷子、开刀等,关闭底漆、真石漆、罩面漆均应为同一公司生产的产品；施工顺序:基面检查→清理基层、修理、砂纸打平→基面平理→批柔性耐水抗裂腻→表面打磨→涂刷抗碱专用底漆( 一遍) →分格、 贴压条→辊涂。喷涂真石漆(两遍)→去可揭纸、去压条等→罩面涂料一遍。（工程所用资料一定有产品合格证书、性能检测报告，资料进场要进行二次复试、检查合格后方可进行下道工序施工并将每道工序的检查记录留底存档。

1.1烧碱实体围墙467.3米，按高度2.1米两面，三期实体围墙长度：317米，高度2.1米两面；约有250个小立柱高度300mm。热电格栅围墙：（长度661.4米）、公用工程格栅围墙：（长度277.6米，高度1.8米）、烧碱格栅围墙：（362.5米，高度1.8米）
2，现有旧分析楼及旧中控侧面需场地平整约4000m²，将高出路沿石区域的土方及垃圾转运并平整夯实；（废旧集装箱一个按甲方指定位置转运，需有随车吊转运；部分路沿石需按甲方需要进行利旧。）
3，硬化区域总面积见附件。暂定做法：需走重车区域：做法路基压实、三向土工格栅、5%水泥碎石稳定层250厚、250厚C30面层；普通区域做法：5%水泥碎石稳定层150厚、150厚C30面层。

4，石子大小颜色应按甲方的要求选择。
三、工期要求：总工期60日历天 。

四、质量要求：合格。
    1，本工程混凝土均采用商品混凝土。

2，本工程施工场地临近已有生产装置、道路和建、构筑物（包括各种地下管线），施工单位应充分考虑施工对周围环境的不利作用，查明地管布置情况，采取有效措施最大限度减轻对既有建、构筑物的不良影响，如与地下管线相碰，应及时与业主单位联系，以便调整，做好预防和控制工作。

3，本工程施工区域处于东南电化生产区内，投标单位于施工期间应遵守我司各项规章制度，无条件服从我司有关部门指挥和安排，在确保安全生产的条件下合理安排工序和工期，做到生产和施工两不误，由此可能产生的工时损失，投标单位应自行考虑。

4，投标单位应负责界区内场地平整，考虑台地竖向布置土方用量后，余土一公里厂区内运输；建筑垃圾按五公里外运。

5，其他未尽事宜按有关规范、标准执行。
五、材料参考品牌：
水泥：建福、华润、海螺

油漆：三棵树、立邦、多乐士
钢筋:三钢、首钢、中钢

